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C.T.G. 002. Travaux de terrassement [5

002. Travaux de terrassement

002.1. Clauses techniques générales

002.1.1. Généralités

1.1.1. Domaine d’application

Les clauses techniques générales pour travaux de terrassement concernent
les travaux de déblaiement, de transport, de chargement, de remblaiement et
de compactage de sols de toute nature.

1.1.2. Normes et prescriptions

Sauf stipulations complémentaires dans les clauses techniques particuliéres,
les normes et prescriptions suivantes sont de rigueur.

DIN 4124 Baugruben und Graben :
Bdschungen, Arbeitsraumbreiten, Verbau.
DIN 18300 Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen

(ATV) — Erdarbeiten, Ausgabe Juni 1996 (VOB, Teil C)
chapitre 2: "Stoffe, Bauteile, Boden und Fels"

DIN 18196 Erd- und Grundbau; Bodenklassifikation fur bautechnische Zwecke
ZTVE-STB 94 chapitre 3, 12

DIN EN 1610 Verlegung und Prufung von Abwasserleitungen und -kanalen
Fascicule Merkblatt fiir das Zufiillen von Leitungsgraben

En cas de conflit entre ces normes, les prescriptions de ['Association
d’Assurance contre les Accidents prévalent.

1.1.3. Responsabilités

Les responsabilités de I'entrepreneur concernant le Code civil, la sécurité et
la santé au travail, la loi du 4 avril 1974 relative aux marchés publics, le Code
de I'environnement, le Code de la route, le Droit du travail sont définies dans
les clauses contractuelles.

1.1.4. Devoirs spéciaux a charge de I’entrepreneur

L'entrepreneur répond des actes de son délégué. En outre, un responsable
doit se trouver en permanence sur le chantier.

L'entrepreneur ou son représentant est tenu d'assister aux réunions de
chantier lorsqu'il sera convoqué sur simple demande par le commettant.

Les ouvriers et employés occupés par l'entrepreneur sur le chantier doivent
obligatoirement avoir la qualification nécessaire.
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[5 C.T.G. 002. Travaux de terrassement

— L'entrepreneur prend toutes les précautions pour éviter I'endommagement
des canalisations, conduites de toutes sortes et cébles souterrains. Toutes
réparations relatives a la détérioration de ces cables, conduites et
canalisations du fait ou de la faute de I'entrepreneur sont a sa charge.
L'entrepreneur fait les démarches nécessaires pour obtenir les
renseignements permettant de déterminer I'emplacement exact des réseaux
enterrés.

— Pour les travaux a l'intérieur des localités, les marteaux pneumatiques et
compresseurs seront obligatoirement munis de dispositifs anti-bruit
conformément au réglement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif au niveau de
puissance acoustique admissible des brise-bétons et des marteaux-piqueurs
a la main.

— Les travaux sont a organiser de fagon a ce que la circulation soit entravée le
moins possible.

— La signalisation, I'éclairage et le balisage réglementaires du chantier sont a
la charge du commettant et sont a exécuter par I'entrepreneur conformément
aux prescriptions du code de la route et aux directives de la direction des
travaux. Des positions spécifiques sont prévues au bordereau des prix.

— Les dispositions spécifiques des réglements communaux sont a respecter.
Les reglements concernés sont énoncés dans les clauses techniques
particuliéres.

— En particulier, l'entrepreneur est tenu d'avertir les services techniques
compétents au moins 15 jours avant d'entamer un chantier touchant a la
voirie communale. Le cas échéant, il devra respecter les stipulations de
I'autorisation que [l'administration communale aura délivrée avant le
commencement des travaux.

— Dans tous les cas ou I'entrepreneur doit exécuter des travaux sur la voirie de
I'Etat (routes nationales ou chemins repris par I'Etat), il est tenu de se
conformer aux conditions énoncées dans la permission de voirie afférente.
Pour un chantier ou le commettant aurait omis de demander la permission de
voirie requise, l'entrepreneur sera tenu d'en avertir le commettant afin que
celui-ci fasse les démarches nécessaires en vue d'obtenir la permission de
voirie requise.

— Le commettant définit, le cas échéant, les mesures concernant I'accés des
riverains. Des positions spécifiques sont prévues au bordereau des prix.

1.1.5. Nettoyage

— L'entrepreneur est tenu de maintenir en état de propreté les voies publiques
et chemins utilisés par les camions ou autre matériel roulant.

6 © CRTI-B (version 3.0 / 15.01.2003)



C.T.G. 002. Travaux de terrassement [5

1.1.6. Environnement

— En vertu de la loi du 11 aolt 1982 concernant la protection de la nature et
des ressources naturelles, toute utilisation d'engins ou de véhicules dans le
voisinage d'arbres ou de buissons, et pouvant porter préjudice au sol,
nécessite des mesures de protection conformément a la RAS-LG4 derniere
édition, et publiées sur l'affiche émise par le Ministére des Travaux Publics
sur la protection des arbres sur les chantiers.

— Ces prestations spéciales font I'objet de positions séparées du bordereau de
soumission.

— Pour l'emploi d'explosifs, I'entrepreneur sollicite l'autorisation auprés du
bourgmestre de la commune compétente, en informe préalablement le
commettant, se conforme a toutes les prescriptions de I'lnspection du Travail
et des Mines, et prend a ses frais toutes les précautions et mesures de
protection que requiert I'emploi d'explosifs.

1.1.7. Travaux en régie et rapports

— Les travaux en régie ne peuvent étre exécutés sans autorisation préalable du
commettant.

— Des attachements journaliers détaillés relatifs aux travaux en régie, c.a.d.
des bulletins signés par I'entrepreneur prouvant l'exécution de ces travaux,
sont présentés en double a la signature du commettant dans les huit jours
qui suivent I'exécution, sauf arrangement différent entre parties concernées.
La signature des attachements en vaut acceptation. La signature ne peut
étre refusée que pour des motifs valables, notamment si leur production
tardive ne permet plus leur contrdle. Les attachements non signés pour des
motifs valables ne sont pas admis au compte.

1.1.8. Réseaux de gaz naturel

— Pour l'exécution de travaux de terrassement dans les rues munies de
conduites de gaz, I' entrepreneur occupera exclusivement des conducteurs
de pelles en possession d’'un certificat d’homologation valable, établi par
ALUGAZ, I’'Association Luxembourgeoise du Gaz.

— Pour pouvoir intervenir immédiatement en cas d'endommagement d'une
conduite a gaz, chaque pelle doit étre équipée, en permanence et a une
place bien visible, du matériel suivant:

e un extincteur de 6 kg

¢ une scie métallique pour couper le raccordement

e une lame de réserve

e une spatule pour le nettoyage du raccordement

e une bande d’isolation pour boucher le raccordement

e les numéros d’appel des Usines a Gaz (au verso de chaque certificat)

© CRTI-B (version 3.0/ 15.01.2003) 7



[5 C.T.G. 002. Travaux de terrassement

002.1.2. Matériaux

1.21. Normes

On distingue les travaux de terrassement dans les couches meubles et dans
les matiéres rocheuses/terrains meubles et les terrains rocheux. Ces
matieres/matériaux sont définies/définis dans les normes:

DIN 18300 "Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fur Bauleistungen
(ATV) - Erdarbeiten, Ausgabe Juni 1996" (VOB, Teil C), chapitre 2:
"Stoffe, Bauteile, Boden und Fels"

DIN 18196 “Erd- und Grundbau: Bodenklassifikation fur bautechnische
Zwecke”
CT 1/75/80 Matériaux pierreux

1.2.2. Evacuation et réemploi

Les matériaux réutilisables sont mis en dépdt, transportés a un centre de
recyclage, ou immeédiatement réemployés aux conditions et aux endroits
fixés par le commettant. Les matériaux non réutilisables sont évacués a une
décharge. Le transport et les frais de décharge ne seront rémunérés que par
rapport a la décharge la plus proche sauf stipulation contraire dans le
bordereau des prix.

Les matériaux employés pour la confection des remblais doivent étre admis
par le commettant.

1.2.3. Stockage

L'entrepreneur est tenu de ne pas faire sur la voie publique des dépbts de
matériaux, décombres ou autres, pouvant entraver la circulation ou
compromettre I'écoulement des eaux.

Le stockage des matériaux se fait aux risques et périls de l'entrepreneur. Le
commettant se réserve le droit d'enlever aux frais de l'entrepreneur tout
dépdbt pouvant constituer un danger pour la circulation publique.

Les stocks intermédiaires sur la voie publique doivent étre préalablement
agréeés avant leur établissement par le commettant.

1.2.4. Matériaux recyclés

Les matériaux recyclés doivent provenir d’'un centre de recyclage agréé par
le commettant. lls doivent étre conformes aux prescriptions du document
"Granulats et sables, CT 1/99" édité par le Laboratoire des Ponts et
Chausseées. Le centre de recyclage est tenu de suivre la production par des
auto-contrbles, afin de garantir une qualité invariable/constante des
mateériaux.

© CRTI-B (version 3.0/ 15.01.2003)



C.T.G. 002. Travaux de terrassement [5

002.1.3. Exécution

1.3.1. Connaissance des lieux et conditions générales de travail

— Par le fait méme du dépbt de sa soumission, l'entrepreneur reconnait s'étre
assuré:

¢ des conditions générales d'exécution des travaux;
e de la nature et 'emplacement de travaux;

e des conditions physiques propres a I'emplacement des travaux, et de la
nature du terrain en surface;

e des conditions locales, particulierement de fournitures et de stockage des
matériaux;

e des moyens de communication, de transport, des possibilités de fourniture
en eau, électricité, carburant;

e de toutes les circonstances prévisibles susceptibles d'avoir une influence
sur les conditions d'exécution des travaux.

— Toute conséquence due aux erreurs de l'entrepreneur dans l'obtention de
ces renseignements ne pourra que demeurer a sa charge.

— Pendant [I'exécution des travaux, I'entrepreneur protége toutes Iles
constructions existantes contre des dégats éventuels pouvant résulter de son
activité. Pour les constructions susceptibles de subir des deégats, le
commettant fait dresser avant le commencement des travaux un constat des
lieux contradictoire avec le propriétaire. Le cas échéant, il peut avoir recours
a un expert assermenté.

— Toutes les fois ou les travaux de terrassement comportent des risques
cachés ou extraordinaires concernant:

o |a stabilité a court et a long terme des terrassements proprement dits ou
celle des ouvrages se trouvant a leur proximité,

¢ la sauvegarde des propriétés géotechniques des couches dégagées,
¢ la valeur économique et écologique des déblais,

le dossier de soumission doit comporter un avis géotechnique définissant les
parametres dont I'entrepreneur aura a tenir compte lors de son évaluation de
ces risques/lors de I'évaluation qu'il fera de ces risques.

— Cet avis contient également des indications univoques concernant les
précautions et les confortements imposés par la nature des travaux et des
lieux.

— Ces directives font I'objet de positions séparées du bordereau des prix.

1.3.2. Déboisement et débroussaillage

— Les bois sont enlevés complétement, y comprises les racines. Les souches
et les troncs des arbres restent la propriété du commettant.

© CRTI-B (version 3.0 / 15.01.2003) 9
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1.3.3. Piquetage et balisage/marquage

Le commettant se charge de matérialiser sur le terrain les repéres principaux
et d'indiquer a I'entrepreneur les repéres de nivellement.

Tous les autres travaux concernant le piquetage des routes, I'implantation
des ouvrages ainsi que la détermination des niveaux sont exécutés par un
homme de l'art et sont a la charge de I'entreprise.

L'entrepreneur est seul responsable de I'exactitude de son piquetage. Toute
irrégularité éventuelle des reperes fournis par le commettant est a porter a la
connaissance du commettant.

En cas de malfagon due a des erreurs de piquetage de l'entrepreneur, le
commettant peut soit ordonner la démolition des ouvrages en question, soit
faire valoir une moins-value. Tous les frais relatifs a la démolition sont a la
charge de l'entrepreneur.

by

L'entrepreneur fournit les moyens de protection propres a garantir la
conservation de tous les repéres implantés par le commettant.

1.3.4. Terre végétale

Par terre végétale, on entend la couche de terrain servant de support a la
végetation. L'enlevement de la terre et sa mise en dépdt provisoire sont
entrepris de maniére qu'elle garde toutes ses qualités et qu'elle ne se
mélange pas avec les couches sous-jacentes. Les zones a écrolter et
I'épaisseur a décaper sont indiquées par le commettant dans le dossier de
soumission. Les dépbts provisoires sont placés aux endroits indiqués par le
commettant.

La terre végétale n'est pas compactée et la circulation des engins sur la terre
veégetale est interdite.

L'épandage comprend la reprise de la terre végétale du dépdt, le transport, le
déchargement par petits tas sur les terrains a recouvrir, le réglage et le
ratissage.

L'entrepreneur enléve tous corps étrangers. Des positions spécifiques sont
prévues au bordereau de prix.

+ Les dispositions particuliéres relatives a la terre végétale sont reprises
dans les clauses techniques particuliéres.

1.3.5. Excavations, Déblais

10

Les terrassements sont exécutés selon les profils théoriques. Ces profils
peuvent étre modifiés en cours d'exécution sur demande du commettant. Le
cas échéant, ces modifications seront consignées.

Sauf avis contraire du commettant, les fonds de fouille sont réglés et
compactés avant la mise en place des couches de support ou de fondation.
L'entrepreneur demande au commettant de faire la réception des fonds de
fouille avant le début de la mise en oeuvre de la fondation et des remblais.

© CRTI-B (version 3.0/ 15.01.2003)



C.T.G. 002. Travaux de terrassement [5

— Les déblais en grande masse sont exécutés a l'aide d'engins appropriés
suivant les profils en travers et en long des plans d'exécution. La tolérance
admise sur les niveaux de déblais par rapport aux profils prescrits est de plus
ou moins 4 cm pour les terrains meubles. Il est entendu que dans des
terrains stratifiés, les limites qui sont a respecter sont celles des assises des
bancs situés immédiatement au-dela des niveaux théoriques.

— L'entrepreneur n'a droit a aucune indemnité pour les déblais exécutés par
son erreur au-dela du profil théorique. Il est en outre responsable des
dommages qui peuvent en résulter et peut étre tenu de consolider a ses frais
les endroits ou se produiraient des éboulements ou des mouvements de
terrain de son fait.

— La remise en état des fonds de fouille détériorés par la circulation de
véhicules ou autres machines de I'entrepreneur est a sa charge.

— Les terrassements relatifs a la construction d'ouvrages tels que fondations et
regards sont exeécutés suivant les normes en vigueur.

— Lors de l'exécution des terrassements, les découvertes éventuelles pouvant
présenter un intérét archéologique ou historique sont signalées
immeédiatement au commettant qui décide de la poursuite des travaux sur la
base de la législation en vigueur. Les arréts de travail éventuels seront
répercutés sur le délai d'achevement des travaux. Le cas échéant, une
modification du contrat peut étre demandée conformément a la
réglementation.

1.3.6. Exécution de tranchées

— Le déblaiement des tranchées doit étre conforme aux profils-type et profils en
long. Les tranchées sont exécutées en ligne droite, suivant les normes DIN
4124 et DIN EN 1610.

— L'entrepreneur reste responsable de tout éboulement de la tranchée et des
dommages pouvant en résulter, sauf s’ils résultent de circonstances
geéologiques imprévisibles, de conditions climatiques exceptionnelles ou de
toute autre condition due a un cas de force majeur ou a un fait de tiers. Dans
le cas ou la responsabilité de I'entrepreneur est engagée, I'enlevement de
terres éboulées et le remblayage supplémentaire restent entierement a la
charge de l'entrepreneur.

— Dans le cas de la réalisation de tranchées sans superstructure, les
différentes espéces de sol seront déposées de telle sorte que, lors du
remblaiement, la terre végétale forme la couche supérieure.

— Dans le cas ou des tranchées sont réalisées dans des terrains avec
superstructure, les parties du revétement a enlever sont sciées a la
trongonneuse jusqu'a la profondeur indiquée au bordereau de soumission,
suivant des lignes parfaitement paralléles au tracé ou suivant des surfaces
rectangulaires pour les regards. En cas de dégradation des arrétes du
revétement lors de I'exécution des travaux, les parties endommagées sont
rectifiées aux frais de l'entrepreneur par sciage a la trongonneuse. En cas de
nécessité, un constat des lieux contradictoire sur I'état des revétements peut
étre dressé par les parties concernées avant les travaux.

© CRTI-B (version 3.0/ 15.01.2003) 11
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Au cas ou la tranchée croise des conduites ou cables existants, ceux-ci sont
maintenus soigneusement dans leur position initiale et protégés contre tout
endommagement pendant toute la durée des travaux.

Le blindage est a exécuter suivant la norme DIN 4124.

1.3.7. Epuisement des eaux

Le bordereau de soumission renseigne sur les cours d'eau ou sources
eventuelles sur le site de construction.

L'entrepreneur est tenu d'épuiser, de détourner hors du chantier et d'évacuer
toutes les eaux pouvant nuire a I'exécution de I'ouvrage. Les mesures prises
ne doivent pas perturber I'avancement normal des travaux et doivent éviter
tout ramollissement des fonds de fouille.

Les dispositions a prendre pour I'évacuation des eaux doivent étre arrétées
d'un commun accord avec le commettant. Cependant, quel que soit le
systéme adopté, I'entrepreneur assume I'entiere responsabilité des
dommages qui peuvent en résulter au cas ou il ne respecterait pas les
dispositions du systéme choisi, a moins qu'il puisse invoquer un cas de force
majeure ou un fait de tiers.

1.3.8. Remblai, compactage

12

En cas de terrains de portance insuffisante, des purges comprenant le
terrassement et le remblai supplémentaires seront a la charge du
commettant.

Le remblayage des tranchées n'a lieu qu’aprés la réception préalable, par le
commettant, des fonds de fouilles et des conduites existantes ou installées.

Le remblayage est exécuté en couches successives d'une eépaisseur
maximale de 30 cm, compactées et damées soigneusement en prenant
garde de ne pas déplacer ni endommager les conduites et cables.

La mise en place de remblais ne peut étre commencée qu'apres enlévement
de toutes les terres ou de tous les obstacles qui entraineraient une exécution
non uniforme des remblais (terre végétale, boue, souches d'arbres, bois
abandonné). Le commettant décide quand et sous quelles conditions les
terres ou obstacles précités peuvent rester en place. Le compactage se fait a
I'aide d'engins appropriés correspondant a la nature des remblais et aux
conditions atmosphériques, ainsi qu’a la stabilité des ouvrages avoisinants.

La surface des couches successives doit étre plane et avoir la pente
nécessaire a I'écoulement des eaux. Le degré de compactage doit étre tel
que les valeurs exigées dans le bordereau de soumission ou dans les
normes soient atteintes. Les remblais sont compactés en procédant des
bords vers le milieu.

Les contrbles de portance et de compacité seront exécutés selon les
directives du commettant et sont a sa charge.

© CRTI-B (version 3.0/ 15.01.2003)



C.T.G. 002. Travaux de terrassement [5

— Si les résultats de portance ne sont pas conformes aux prescriptions,
I'entrepreneur prend a ses frais toutes les mesures pour améliorer le
compactage. Sitét que l'entrepreneur juge avoir atteint la portance
nécessaire, un nouvel essai de contrdle doit étre effectué. Si le premier essai
est a la charge du commettant, les essais suivants sont exclusivement a la
charge de l'entrepreneur (y compris les frais de laboratoire agréé) jusqu'a ce
que la portance requise soit atteinte.

— L'entrepreneur doit contrdler la qualité de I'exécution de ses travaux
moyennant un autocontréle permanent. Ces contrdles sont intégralement a
sa charge et les résultats sont a communiquer réguliérement au commettant.
Les méthodes de contrdle, l'interprétation des résultats et le nombre des
essais a exécuter par volume, par surface ou par longueur d'ouvrage doivent
étre conformes au chapitre 14 de la ZTVE-STB94.

— En cas de divergences, le texte intégral de la ZTVE-STB94 chapitre 3,12 est
applicable et décisif.

— Dans tous les cas, les prescriptions de la norme DIN EN 1610 et du fascicule
ZTVA-STB97 édité par la société "Forschungsgesellschaft fur das
Strassenwesen e.V." de Cologne doivent étre respectées.

+ Les dispositions particuliéres relatives aux remblais et compactage sont
reprises dans les clauses techniques particuliéres.

1.3.9. Contréles et réceptions
— Les réceptions et vérifications se font contradictoirement.

— La réception de la plate-forme précéde I'exécution des travaux de
remblayage.

— Avant la fermeture définitive de tranchées et autres fouilles cachant a la vue
la réalisation de travaux exécutés par l'entrepreneur, celui-ci doit aviser le
commettant pour qu'il puisse vérifier sur place la qualité des travaux
exécutés. Cet état est a préserver pendant un laps de temps de 24 heures
au maximum. A défaut de cette procédure, le commettant peut ordonner
aprés coup la réouverture d'une partie de l'ouvrage aux frais de
I'entrepreneur afin de pouvoir procéder au contrdle des travaux.

— Le commettant peut procéder a des contrdles de pesage et de mesurage. S'il
résulte de ces contréles des quantités inférieures a celles qui sont indiquées,
les frais occasionnés par le contrble sont a la charge de I'entrepreneur. Le
décompte de I'ensemble des fournitures se base sur le résultat du contrdle
effectué.

— Des travaux ou des fournitures qui ne répondent pas aux conditions arrétées
sont éliminés et remplacés aux frais de I'entrepreneur et sur simple demande
de la part du commettant.
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002.1.4. Prestations spécifiques

1.4.1.

Prestations auxiliaires

— Les prestations auxiliaires spécifiques font partie intégrante des prix
unitaires, a moins que des positions distinctes ou la description spécifique y
relative ne soient reprises dans le bordereau des prix.

Elles comprennent notamment:

la protection contre les dégats et le vol jusqu'a leur réception:

+ des prestations exécutées
+ des équipements mis a disposition de I'entrepreneur

la protection des travaux contre les eaux de ruissellement ainsi que leur
évacuation;

le maintien en état de propreté du chantier et des voies publiques;

I'enlévement d'arbustes et d'arbres jusqu'a un diamétre de 0,1 m, mesuré
a 1 m au-dessus du sol, ainsi que leurs racines et souches;

I'enlévement des pierres et d'ouvrages restants individuels d'un volume
inférieur a 0,1 m3, a l'exception d'obstacles dans les tranchées d'une
largeur de fond inférieure a 0,8 m;

les contraintes dues a la présence d'ouvrages;
les précautions et mesures de protection que requiert I'emploi d'explosifs;

la remise en état des propriétés voisines dégradées au cours des travaux.

1.4.2. Prestations spéciales

— Les prestations spéciales spécifigues ne font pas partie intégrante des
prix unitaires. Elles ne sont pas fournies, a moins que des positions
distinctes ou la description spécifique y relative ne soient reprises dans le
bordereau des prix.
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Elles comprennent notamment:

I'installation de chantier;

la fourniture, le montage et le démontage d'échafaudages, ponts de
service de service, blindages;

I'enlevement de broussailles et d'arbustes, ainsi que de leurs racines et
souches;

les dispositions pour recueillir, évacuer et rassembler les eaux des
canalisations existantes;

le supplément pour surprofondeur de tranchées par rapport au projet;

les contraintes dues aux conduites et cables existants a maintenir en
service;

les essais a la plaque pour vérifier le compactage;
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e ['élimination de matériaux pollués et/ou de déchets dangereux rencontrés
dans le sol ou dans les constructions a démolir;

¢ le blindage et I'étayage des fouilles;
¢ |'épuisement des eaux;
¢ la fourniture d'un panneau de chantier;

¢ |'enlévement par I'entrepreneur des corps étrangers lors de I'épandage de
la terre végétale fournie par le commettant;

¢ l|a consolidation des ouvrages en péril (voir DIN 18300, VOB article 3.1.3.);

e la reconnaissance de l'emplacement des conduites, cables, drainages,
tuyaux, points de repéres, obstacles et autres constructions, s'il n'y a pas
d'indications précises correspondantes avant le commencement des
travaux (voir DIN 18300, VOB article 3.1.4.);

e les mesures a prendre lorsqu'on trouve des conduites, cables, drainages,
canalisations, points de repéres ou autres constructions non précisés
avant le commencement des travaux (voir DIN 18300, VOB article 3.1.5.);

e les mesures a prendre suivant DIN 18920 concernant la protection des
arbres en péril, des plantes et des surfaces de végétation/végétalisées
(voir DIN 18300, VOB article 3.1.7.);

¢ les mesures complémentaires au point 1.4.1. concernant I'épuisement des
eaux;

e les mesures arrétées d'un commun accord, en cas de conditions
géologiques autres que celles indiquées dans le bordereau de
soumission, ou de conditions entrainant l'impossibilité de maintenir les
profils de déblaiement prévus (voir DIN 18300, VOB article 3.5.3.);

e les mesures a prendre en cas de circonstances imprévisibles telles que
accumulation d'eau, boulance, liquéfaction des sols et dégats aux
ouvrages (voir DIN 18300, VOB article 3.5.5.);

¢ les mesures a prendre dans le cas ou les classes de terre sont indiquées
au bordereau de soumission mais ne sont pas adaptées en tant que fonds
de fouille pour reprendre les charges prévues (voir DIN 18300, VOB article
3.7.2.);

¢ la réalisation de redans ou d'autres mesures de sécurité pour des raisons
d'effondrement en cas de surfaces inclinées (voir DIN 18300, VOB article
3.7.4.);

e les mesures a prendre pour atteindre le degré de compactage prescrit si
celui-ci ne peut étre atteint par compactage (voir DIN 18300, VOB article
3.7.7.);

e les mesures a prendre pour le renforcement définitif de talus (voir DIN
18300, VOB article 3.8.2.);

e les mesures complémentaires pour la réalisation de talus a surfaces
rugueuses servant de support pour la terre végétale, telles que confection
de redans ou de sillons (voir DIN 18300, VOB article 3.8.3.);
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les mesures pour la prévention de dégats suite a des éboulements de
talus, dans la mesure ou leurs origines ne sont pas de la faute de
I'entrepreneur (voir DIN 18300, VOB article 3.8.4.);

I'enlévement de la couche de protection du fond de fouille (voir DIN 18300,
VOB article 3.10.3.);

la réalisation d'un constat des lieux relatif a I'é¢tat des ouvrages, des
infrastructures routiéres, de canalisation et d'approvisionnement avant le
début des travaux de terrassement;

I'enlevement des pierres et restes d'ouvrages d'un volume supérieur a
0,01 m® chacun dans les tranchées d'une largeur de fond inférieure a 0,80
m;

le défongage et la réfection de revétements;

le déblayage et le remblayage d'aires de travail pour des raccordements
de tuyauteries;

les mesures spéciales pour le traitement des sols de la classe 2
(Fliekende Bodenarten) selon la DIN 18300, telles que destruction a
I'explosif, mise en place de palplanches;

les analyses de sols, analyses d'eau et essais de mécanique des sols,
ainsi que les mesures des niveaux d'eau;

la mise en place de géotextiles;
la protection de talus, de surfaces ou de tas, p.ex. a l'aide de baches;

les calculs de stabilité des talus des fouilles de construction et des
tranchées.
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002.1.5. Décompte

— Sauf offre a prix global, il n'est payé a l'entrepreneur que les quantités
réellement exécutées sans tenir compte d'éventuels restes, chutes, pertes,
etc.

1.51. Déblais

— Sauf stipulation contraire dans le bordereau des prix, la méthode de calcul
des masses suivant VOB, Teil C, DIN 18300, est applicable.

— Les déblais sont payés au m?® en place respectivement au m?, sur la base
des profils du terrain relevés avant le début des travaux et des profils
théoriques ou le cas échéant, des profils modifiés sur demande du
commettant. Les attachements ainsi obtenus sont a signer
contradictoirement pour acceptation. Ces attachements font foi pour le
décompte définitif.

— Les déblais dans la roche non-attaquable a la pelle mécanique, mais
nécessitant I'emploi d'explosifs, d'un marteau pneumatique, d'une fraise ou
d'un éclateur font objet d'une plus-value. Leur décompte se fait sur la base
des profils réels de la roche, levés contradictoirement avant et aprés leur
extraction.

— Le dégagement de conduites et cables existants a maintenir en service ainsi
que les terrassements a exécuter a la main font 'objet d'une plus-value, a
moins que le texte de la position du bordereau ne stipule le contraire.

— Toute surprofondeur par rapport aux indications du commettant résultant de
la faute de I'entrepreneur ou non autorisée par le commettant ne donne lieu a
aucune rémunération. |l en est de méme pour les matériaux de remblayage.

1.5.2. Remblayage
— Le remblayage est mis en décompte:

+ sur la base des profils théoriques,

+ sur la base des attachements relevés contradictoirement, si des profils
théoriques font défaut, ou bien

+ surla base des tickets de pesage.

1.5.3. Matériaux

— Sauf stipulations contraires, la livraison des matériaux en vrac se fait
uniqguement au poids. Toutes les fournitures de pierrailles, scories
concasseées, sable naturel, grave-laitier et enrobés sont accompagnées d'un
bon de livraison a certifier par le fabricant ou le distributeur et indiquant la
nature et le poids des matériaux fournis. La contresignature par le
commettant en vaut réception. Les fournitures ne se font que pendant les
heures de travail du chantier.

— Sauf stipulation contraire dans le bordereau des prix, la méthode de
décompte suivant VOB, Teil C, DIN 18300, est applicable.
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002.2. Clauses techniques particuliéres’

002.2.1. Description des travaux

002.2.2. Articles ayant un lien avec les clauses techniques générales

2.21. Généralités

(voir article 002.1.1. des clauses techniques générales)

2.21.1. Devoirs spéciaux a charge de I’entrepreneur

Le commettant met gratuitement a disposition de I'entrepreneur tous les
signaux d'obligation, d'interdiction et de restriction pour l'exécution des
travaux, les barrieres signalant l'origine et la fin du chantier, ainsi que des
feux de circulation. La pose de ces panneaux et dispositifs est a réaliser
selon les directives du commettant, et est payée en régie. Tous les dispositifs
de sécurisation et de protection tels que balises, ruban de chantier etc. entre
l'origine et la fin du chantier sont fournis, posés et entretenus aux frais de
I'entrepreneur.

Pour la Ville de Luxembourg, il s'agira de respecter le reglement général de
police du 25 avril 1966 et le reglement sur les batisses du 16 juin 1967 tel
qu'il a été modifié par la suite.

Les services techniques compétents de la Ville de Luxembourg sont le
Service de la Circulation en ce qui concerne les réglements d'urgence de la
circulation a prendre en rapport avec le chantier et le Service de la Voirie
pour délivrer [l'autorisation pour pouvoir exécuter des travaux de
terrassement sur la voie publique.

2.21.2. Travaux de régie et rapports

Les rapports journaliers contiennent les indications sur le temps et la
température, le nombre d'ouvriers occupés au chantier, I'approvisionnement
des matériaux selon la nature et la qualité, le résumé des travaux exécutés
et des événements particuliers.

Les rapports journaliers détaillés et signés par l'entrepreneur ou son
représentant sont présentés une fois par semaine en double exemplaire au
commettant pour signature.

" Les textes ci-apres ne sont qu'a considérer comme modele, et doivent étre adaptés et
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complétés en fonction des besoins du projet.
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2.21.3. Avenants

— Le commettant est en droit de faire valoir des modifications techniques et de
délai.

— L’entrepreneur doit répondre par écrit aux demandes de modifications
souhaitées par le commettant endéans les 10 jours ouvrables. La réponse

doit apporter au commettant les informations relatives aux conséquences
techniques, délais, prix et qualité se rapportant aux modifications.

— Les modifications ne sont exécutées que lorsqu’elles ont fait I'objet d'un
accord entre le commettant et I'entrepreneur.
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002.3. Proposition des positions du bordereau des masses concernant les
travaux préalables aux terrassements?

Pos. Titre Unité | Prix Unitaire | Prix Total
INSTALLATION DE CHANTIER
1 Aménagement, entretien et repli des forfait

chemins et plates-formes de service

2 Fourniture et frais d'installation des forfait
baraquements et sanitaires pour
ouvriers
3 Fourniture et frais d'installation de WC | forfait
4 Fourniture et frais d'installation de forfait

bureaux de chantier

5 Raccordement électrique forfait
6 Raccordement en eau forfait
7 Raccordement téléphonique forfait
8 Frais de consommation en eau, en forfait

électricité et téléphone

9 Fourniture et frais d'installation d'une forfait
grue de chantier

10 Enlévement des installations et repli forfait
du matériel, remise en état des lieux

11 Frais divers de I'entreprise forfait
12 Gardiennage du chantier
13 Panneau de chantier

Les frais correspondants sont a considérer comme étant proportionnels a la durée contractuelle
du chantier.

Mode de paiement: 30 % au début des travaux
70 % au prorata de I'avancement du chantier

% La proposition ci-aprés n'est qu'a considérer comme modéle, et doit étre adaptée et

complétée en fonction des besoins du projet.
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